

**Altro Decreto nr. 1081 del 17/05/2024**

Proposta nr. 357 del 17/05/2024

**SERVIZIO VIABILITA'**

OGGETTO: **PNRR16\_EDRUD – CUP D18H22000400001 – CIG B1B531ABFC**. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. SEGNALAZIONE 5570 – **INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SR UD 41 “DI FORGARIA” TRA LE LOCALITÀ PEONIS E CORNINO IN COMUNE DI TRASAGHIS**. Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Decreto a contrarre.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**Visti:**

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20, in particolare riguardanti l'edilizia scolastica di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della L.R. 1° novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la L.R. 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento Regionale) con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità secondo i criteri di efficienza e di efficacia e secondo principi di razionalizzazione e di coerente allocazione delle funzioni in materia, ha disciplinato il riordino delle predette funzioni e l'esercizio delle correlate attività a seguito dell'istituzione degli EDR;
- la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2023, n. 1145 con la quale è stato conferito in capo alla dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Ida Valent, l'incarico di Direttore generale dell'Ente di Decentramento regionale (EDR) di Udine a decorrere dal 02 agosto 2023 e fino al 01 agosto 2026;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

**Richiamati:**

- la L.R. 8 agosto 2007 n. 21 “Norme in materia di Programmazione finanziaria e di contabilità regionale”;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la L.R. 13 febbraio 2015, n. 1 ad oggetto: “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;

**Visti** i seguenti decreti del Direttore Generale dell'EDR:

- n. 111 del 15.12.2023, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026 e documenti collegati – Adozione”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 12.01.2024;
- n. 5 del 18.01.2024, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine”;

**Viste** le deliberazioni n. 841 del 12.06.2020 e n. 1400 del 17.09.2021 della Giunta regionale ad oggetto: “Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche”;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1599 del 22 ottobre 2021, con la quale è stato conferito al dott. ing. Marco DOMENIGHINI, l'incarico di Direttore del Servizio Viabilità dell'Ente di Decentramento regionale di Udine, con decorrenza dal 01 gennaio 2022;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Visto** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

**Visto** il *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”* (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**Visti** gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target*, *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**Vista** la Missione 2 – Componente 4 – Sub-investimento 2.1b *“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”* incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, volti a incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;

**Visto** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*, ed in particolare l'art. 22 *“Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e rischio idrogeologico”*;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, adottato ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 152/2021, recante *“Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, registrato presso la Corte dei Conti in data 21 ottobre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022;

**Visto** il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2771 del 21 ottobre 2022 di approvazione dell'elenco di dettaglio dei nuovi interventi e successivo aggiornamento rep. n. 249 del 6 febbraio 2023;

**Vista** la deliberazione della Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1927 del 16 dicembre 2022 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione e il Dipartimento della Protezione civile, delegando alla sottoscrizione dello stesso il Direttore centrale della Protezione civile della Regione, e prevedendo tra i compiti dell'Amministrazione Attuatrice la stipula con i soggetti attuatori degli interventi di accordi per disciplinare la modalità di attuazione degli interventi e i compiti in capo alle parti;

**Visto** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e successive modificazioni, con il quale in particolare:

- all'articolo 14, comma 4, si stabilisce che: *“limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120..”*;
- all'articolo 29, comma 1, si stabilisce che le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di legge vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi;
- al comma 4 del medesimo articolo 29 si stabilisce che all'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, sono prorogati di sei mesi i termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, nonché di un anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto;

**Vista** l'ordinanza 15 novembre 2018, n. 558, recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”* e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, articolo 8, c. 5, che ha prorogato le misure di semplificazione per la realizzazione di interventi finanziati con i fondi PNRR e PNC;

**Visto** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

**Visto** l'accordo di data 27 aprile 2023 sottoscritto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'EDR di Udine, ai sensi dell'art. 15, della legge 241/1990, per la realizzazione del Sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" dei CUP D18H22000390001 - D78H22000470001 - D18H22000400001 - D48H22000430001;

**Dato atto** che all'intervento in oggetto viene attribuita la relativa codifica in relazione al numero progressivo di intervento, come da Tabella 1 allegata all'accordo sottoscritto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'EDR di Udine sopra richiamato;

**Viste** le Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, allegata alla circolare MEF n. 30/2022;

**Viste** le Istruzioni operative per il soggetto attuatore riferite alla linea di finanziamento M2 C4 Sub-investimento 2.1b;

**Visti** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**Visto** il D.P.C.M. di data 07 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

**Visto** il regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

**Richiamate** le disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti della legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;

**Vista**, per quanto applicabile, la legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" e in particolare l'articolo 1 sulle procedure di affidamento dei contratti sottosoglia durante il periodo emergenziale;

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto, dell'intervento di che trattasi, è l'ing. Lorena ZOMERO, titolare di posizione organizzativa "Attuazione interventi PNRR", giusto decreto di nomina n. 1788 del 07.09.2023;

**Rilevato** che l'intervento in argomento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 (Cod. CUI L94150810300202315352) allegato al bilancio di previsione 2024-2026 approvato con decreto del Direttore Generale n. 111 del 15.12.2023;

#### **Richiamati:**

- il decreto n. 2094 del 25 ottobre 2023 di approvazione, ai sensi dell'art. 41, comma 2 e 3 e dell'art. 3, comma 1 allegato l.7 del D.Lgs. 36/2023, del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), dell'opera denominata PNRR\_16\_EDRUD - SEGNALAZIONE 5570 - CUP D18H22000400001 - INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SR UD 41 "DI FORGARIA" TRA LE LOCALITÀ PEONIS E CORNINO IN COMUNE DI TRASAGHIS redatto dall'ing. Lorena Zomero, Titolare di Posizione organizzativa "Attuazione interventi PNRR" del Servizio Viabilità dell'Ente di Decentramento regionale di Udine;
- il decreto n. 2299 del 21 novembre 2023 di approvazione del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) aggiornato;

#### **Visti:**

- il decreto del Direttore del Servizio viabilità n. 2436 del 04 dicembre 2023, con cui sono state disposte le seguenti registrazioni contabili sul bilancio finanziario gestionale 2023-2025:
  - accertamento, con istituzione di apposita O.G. di entrata, dell'importo complessivo di € 900.000,00 al cap. 4011/68 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - VIABILITA' - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - SR UD 41 (tra loc. Peonis e loc. Cornino) INSTALLAZIONE BARRIERE PARAMASSI (CUP D18H22000400001) (cap. spesa 53 2 235 / 68)";
  - prenotazione, con istituzione di apposita O.G. di spesa, l'importo complessivo dell'intervento pari a € 900.000,00 al cap. 532235/68 "PNRR16-EDRUD - SR UD 41 (tra loc. Peonis e loc. Cornino) INSTALLAZIONE

BARRIERE PARAMASSI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000400001);

- il decreto del Direttore del Servizio n. 2658 del 15 dicembre 2023 con il quale è stato affidato il servizio di ingegneria e architettura inerente la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo, la direzione lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, redazione relazione geologica afferente l'“INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SR UD 41 “DI FORGARIA” TRA LE LOCALITÀ PEONIS E CORNINO IN COMUNE DI TRASAGHIS - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b (PNRR16\_EDRUD - SEGNALAZIONE 5570 (CUP D18H22000400001)”, al costituendo Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) formato dalla TECNOCADPROGETTI SAS (mandataria) c.f. / p.i. 01848680300, geol. Massimo Valent c.f. VLNMSM70L06L483S - p.i. 02056950302, e l'ing. Nicolas Cimenti c.f. CMNNLS93D27L195Z - p.i. 03069750309;
- il decreto del Direttore Generale del 28 marzo 2024, n. 37 con cui è stato, tra l'altro, approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, completo di tutti gli elaborati progettuali, il relativo quadro economico, nonché dichiarata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 dell'Ordinanza 558/2018, la pubblica utilità, l'indifferibilità ed urgenza dei lavori;
- il decreto del Direttore del Servizio Viabilità del 15 maggio 2024 n. 1053 con cui è stato approvato il progetto esecutivo “PNRR16\_EDRUD - INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SR UD 41 “DI FORGARIA” TRA LE LOCALITÀ PEONIS E CORNINO IN COMUNE DI TRASAGHIS” composto dagli elaborati richiamati nel decreto e per un importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 610.000,00 per lavori a base d'asta ed € 290.000,00 per somme a disposizione;

**Dato atto** che l'intervento in oggetto promuove il rispetto degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione di giovani, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in coerenza con quanto previsto dall'art. 47, comma 4, ultimo periodo della legge 108/2021, e del superamento dei divari territoriali;

**Ravvisata** l'esigenza di provvedere all'affidamento dei lavori degli interventi in oggetto specificati;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare:

- il titolo I che disciplina i principi per l'aggiudicazione degli appalti e concessioni;
- l'articolo 17 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 25 e seguenti sui mezzi di comunicazione ed il ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione;

**Visto** il rapporto 3314-P EDRUD/INT del 17/05/2024 con il quale l'ing. Lorena Zomero nella qualità di RUP ha formulato proposta di affidamento ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i. ed ha fornito la seguente documentazione di perizia:

- Lettera di invito e suoi allegati;
- Schema di contratto;

**Richiamato** l'art. 17 del Codice dei Contratti il quale prevede, al comma 1, che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato:

- **fine che si intende perseguire con il contratto:** l'esecuzione delle lavorazioni in argomento;
- **oggetto dell'appalto:** i lavori relativi all'intervento denominato “PNRR16\_EDRUD INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SR UD 41 “DI FORGARIA” TRA LE LOCALITÀ PEONIS E CORNINO IN COMUNE DI TRASAGHIS”;
- **procedura di scelta del contraente:** procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, previa consultazione di cinque operatori economici, come previsto dall'art. 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e successive modificazioni, mediante utilizzo della piattaforma telematica eAppaltiFVG;
- **criterio di aggiudicazione:** prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, mediante utilizzo del metodo A di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023;

- **stipula del contratto:** mediante scrittura privata, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- **le clausole essenziali:** sono quelle contenute nello schema di contratto allegato al presente provvedimento;
- **finanziamento dell'intervento:** l'intervento è finanziato con risorse Next Generation EU - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b;
- **suddivisione in lotti:** l'appalto non è stato suddiviso in lotti né rappresenta un'aggregazione artificiosa in quanto la completa funzionalità dell'intervento è data dalla realizzazione dell'opera nel suo complesso;
- **valore stimato dell'appalto:** ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato dell'appalto è quantificato in euro 751.150,00 al netto dell'IVA, che include l'opzione per quinto d'obbligo, comprensivo delle eventuali variazioni in aumento dei prezzi delle lavorazioni, e dei premi di accelerazione di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- **importo dell'appalto:** euro 610.000,00 al netto di IVA, come di seguito specificato:
  - euro 579.500,00 per lavori (di cui euro 117.208,57 per costi della manodopera);
  - euro 30.500,00 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso;
 con riferimento all'importo dei lavori cui applicare il ribasso ai fini della formulazione dell'offerta, come da documentazione di gara, sarà ricompreso nel valore il costo della manodopera con la precisazione che tale costo non è ribassabile. Ciò in quanto l'art. 41, co. 14, del Codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione d'impresa;
- **categorie delle lavorazioni:**
  - Categoria OS12B–BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI classifica II incrementata di un quinto - € 610.000,00 (prevalente);
- **modalità di determinazione del corrispettivo:** "a misura";
- **durata dell'appalto:** Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è di **90 giorni** naturali e consecutivi con decorrenza dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli stessi;
- **CAM (criteri ambientali minimi):** in esecuzione dovranno essere rispettate le previsioni CAM previste per gli interventi edili di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022, per quanto compatibili;
- **subappalto:** ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto sono:
  - 51% delle opere previste nella categoria prevalente OS12B, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, l'affidatario esegue in proprio la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente;
- **pari opportunità di genere e generazionali:** per le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali l'operatore economico è tenuto ad assicurare almeno il 30% di occupazione giovanile. In considerazione del mercato del lavoro di riferimento e del tasso di occupazione femminile rilevato dall'Istat per il settore Ateco delle costruzioni per l'anno 2022, pari al 82,4%, caratterizzato quindi da tasso di disparità uomo-donna superiore al 25% del valore medio (9,8%), l'Appaltatore non è tenuto a garantire le pari opportunità di genere, in quanto l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse alla realizzazione del medesimo;

**Rilevato** che trattasi di appalto che non presenta un interesse transfrontaliero, in considerazione del valore dello stesso, al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, della localizzazione di realizzazione dell'intervento, nonché la particolarità del medesimo;

**Ritenuto** di dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "PNRR16\_EDRUD INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SR UD 41 "DI FORGARIA" TRA LE LOCALITÀ PEONIS E CORNINO IN COMUNE DI TRASAGHIS - Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU", mediante: procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, previa consultazione di cinque operatori economici, come previsto dall'art. 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e successive modificazioni, mediante utilizzo della piattaforma telematica eAppaltiFVG;

**Dato atto** che, ai sensi art.1, comma 2 lett. b), della Legge 120/2020 e s.m.i., è stata data evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un Avviso nel sito internet istituzionale, sezione *Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti*, in data 16.05.2024 nonché nella sezione *Attuazione misure PNRR*;

**Ricordato** che nella sezione *Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti* del sito dell'Ente è presente l'Avviso permanente, prot. n. 112 del 14.01.2021, con il quale viene manifestata l'intenzione di selezionare gli invitati alle procedure negoziate tramite Albo operatori economici presente in eAppaltiFVG della Regione Friuli Venezia Giulia;

**Ritenuto** di individuare cinque soggetti regolarmente iscritti e qualificati dall'Albo degli operatori economici alla categoria OS12B in conformità a quanto disciplinato nell'avviso di avvio della procedura negoziata e nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, rotazione, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza che presidono le procedure di affidamento di prestazioni a terzi;

**Visto** il verbale del RUP del 17.05.2024, allegato al rapporto prot. EDRUD-INT-2024-3314-P, di selezione degli operatori economici, sulla base dell'iscrizione all'Albo presente nella piattaforma regionale "eAppaltiFVG", in particolare in funzione delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara d'appalto, nel rispetto del principio della rotazione che ai sensi art.35, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che rimane riservato fino alla scadenza dei termini per la formulazione delle offerte;

**Rilevato** che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 76/2020 convertito con modificazioni con legge n. 120/2020, si potrà dare avvio alla consegna dei lavori in via di urgenza;

**Dato atto** che il codice CUP è D18H22000400001 ed il codice CIG B1B531ABFC;

**Vista** la delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, in materia di contributi a favore dell'Autorità;

**Preso atto** che ai fini della procedura in argomento il contributo obbligatorio da versare all'ANAC dalle S.A. è pari ad € 410,00 e per gli operatori economici è di € 77,00;

**Dato atto** che si provvederà con successivo atto ad impegnare l'importo di € 410,00 in favore di ANAC, con imputazione al cap. 532235/68 "PNRR16-EDRUD - SR UD 41 (tra loc. Peonis e loc. Cornino) INSTALLAZIONE BARRIERE PARAMASSI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000400001)" del BFG 2024-2026, esercizio 2024, a valere sulla prenotazione O.G. n. 453/2023;

**Visti** e richiamati i requisiti di partecipazione ed in criteri di aggiudicazione stabiliti dalla Lettera di invito allegata al presente provvedimento;

**Dato atto** che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è garantita dalla prenotazione sul capitolo 532235/68 "PNRR16-EDRUD - SR UD 41 (tra loc. Peonis e loc. Cornino) INSTALLAZIONE BARRIERE PARAMASSI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000400001)" di competenza del Servizio di viabilità dell'EDR di Udine, disposta con decreto n. 2436 del 04 dicembre 2023;

**Dato atto** che:

- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e non appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa;
- la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- in caso di necessità, si potrà provvedere alla consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge n. 120/2020;

**Visto** l'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dalla Legge n. 108 del 2021, il quale dispone che nei casi di cui al comma 2, lettera b) l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;

**Ricordato** inoltre che ai sensi dell'art. 18 c. 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;

**Preso atto** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

**Tutto** ciò premesso e considerato;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. di indire, sulla base di quanto espresso in premessa, una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020 e s.m.i., in modalità telematica, per l'affidamento dei lavori relativi all'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SR UD 41 "DI FORGARIA" TRA LE LOCALITÀ PEONIS E CORNINO IN COMUNE DI TRASAGHIS - PIANO NAZIONALE DI Ente di Decentramento Regionale - Udine - Decreto n. 1081 del 17/05/2024

RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b. PNRR16\_EDRUD - SEGNALAZIONE 5570 - CUP D18H22000400001 - CIG B1B531ABFC, stabilendo i seguenti elementi essenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

- **fine che si intende perseguire con il contratto:** esecuzione delle lavorazioni in argomento;
  - **oggetto dell'appalto:** i lavori relativi all'intervento denominato PNRR16\_EDRUD - INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SR UD 41 "DI FORGARIA" TRA LE LOCALITÀ PEONIS E CORNINO IN COMUNE DI TRASAGHIS;
  - **procedura di scelta del contraente:** procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, previa consultazione di cinque operatori economici, come previsto dall'art. 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e successive modificazioni, mediante utilizzo della piattaforma telematica eAppaltiFVG;
  - **criterio di aggiudicazione:** prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, mediante utilizzo del metodo A di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023;
  - **stipula del contratto:** mediante scrittura privata, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023;
2. di dare atto che l'importo complessivo dei lavori oggetto di affidamento è quantificato in euro 610.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto di IVA, e che gli ulteriori elementi essenziali dell'appalto sono descritti in premessa e qui integralmente richiamati ovvero nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo approvato;
  3. di dare atto che, ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato dell'appalto è pari ad euro 751.150,00 al netto dell'IVA;
  4. di approvare la documentazione di gara allegata al rapporto del RUP prot. EDRUD-INT-2024-3314-P e consistente in: lettera di invito ed i relativi allegati e lo schema di contratto;
  5. di dare atto dei criteri di individuazione degli operatori economici, come da verbale del 17.05.2024 di selezione degli operatori economici, che ai sensi art.35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. rimane riservato fino alla scadenza dei termini per la formulazione delle offerte;
  6. di dare atto che la procedura verrà espletata utilizzando il portale telematico messo a disposizione dalla Regione FVG – eAppaltiFVG – accessibile dall'URL <https://eappalti.regione.fvg.it>;
  7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Ente (<http://www.udine.edrfvg.it/>) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Bandi di gara e contratti" e "Attuazione misure PNRR";
  8. di dare atto che:
    - l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e non appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa;
    - la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
    - in caso di necessità, si potrà provvedere alla consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 120/2020;
  9. di dare atto che le funzioni di RUP sono svolte dall'ing. Lorena Zomero, già nominato con decreto n. 1788 del 07.09.2023;
  10. di dare atto che nei confronti del RUP non sussistono in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura;
  11. di dare atto che la spesa complessiva base di gara di € 744.200,00 (compresa IVA 22%) per l'appalto dei lavori in argomento trova imputazione al cap. 532235/68 "PNRR16-EDRUD - SR UD 41 (tra loc. Peonis e loc. Cornino) INSTALLAZIONE BARRIERE PARAMASSI - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (CUP D18H22000400001)" del BFG 2024-2026, esercizio 2024, a valere sulla prenotazione O.G. n. 453/2023;
  12. di dare atto che il contributo della S.A. di € 410,00 in favore di ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma, c.f./p.i. 97584460584, per l'espletamento della procedura, sarà impegnato con successivo provvedimento;
  13. di stabilire l'obbligo per gli operatori economici del rispetto dei principi trasversali quali la parità di genere (*Gender Equality*), la protezione e la valorizzazione dei giovani e l'inclusione lavorativa, ed i principi DNSH, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

14. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti della legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;
15. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi art. 20 della L.R 13/02/2015, n. 1.

Il Direttore del SERVIZIO VIABILITA'  
Ing. Marco Domenighini

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARCO DOMENIGHINI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 17/05/2024 12:59:34