

Decreto nr. 839 del 23/04/2024

Proposta nr. 279 del 23/04/2024

SERVIZIO VIABILITA'

OGGETTO: PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 - CIG B15F1F24E1. INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI. INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DELLE STRUTTURE IN CORSO D'OPERA. DECRETO A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 30 comma 1 della L.R. n. 21/2019 di istituzione degli Enti di decentramento regionale (EDR) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20, in particolare riguardanti l'edilizia scolastica di secondo grado;
- il comma 2 del suddetto articolo che qualifica gli EDR come enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile;
- il comma 2 dell'art. 31 della suddetta L.R. che prevede, per il funzionamento, l'applicazione, per quanto compatibili delle norme di cui al capo III della L.R. 1° novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- la L.R. 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità secondo i criteri di efficienza e di efficacia e secondo principi di razionalizzazione e di coerente allocazione delle funzioni in materia, ha disciplinato il riordino delle predette funzioni e l'esercizio delle correlate attività a seguito dell'istituzione degli EDR;
- la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2023, n. 1145, con la quale è stato conferito in capo alla dirigente del ruolo unico regionale, Dott.ssa Ida Valent, l'incarico di Direttore generale dell'Ente di decentramento regionale di Udine a decorrere dal 02 agosto 2023 e fino al 01 agosto 2026;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Richiamati:

- la L.R. 8 agosto 2007 n. 21 "Norme in materia di Programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. 13 febbraio 2015, n. 1, ad oggetto "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

Visti i seguenti decreti del Direttore generale dell'EDR:

- n. 111 del 15/12/2023, avente ad oggetto "Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026 e documenti collegati – Adozione", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 12/01/2024;
- n. 5 del 18/01/2024, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine";

Viste le deliberazioni n. 841 dd. 12/06/2020 e n. 1400 dd. 17/09/2021 della Giunta regionale, ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali: modifiche";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1599 del 22 ottobre 2021, con la quale è stato conferito al dott. Ing. Marco Domenighini l'incarico di Direttore del Servizio Viabilità dell'Ente di decentramento regionale di Udine, con decorrenza dal 01 gennaio 2022;

Visto il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target*, *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile, rep. n. 2771 del 21 ottobre 2022, di approvazione dell'elenco di dettaglio dei nuovi interventi, e successivo aggiornamento rep. n. 249 del 6 febbraio 2023;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione n. 1927 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione e il Dipartimento della Protezione civile, delegando alla sottoscrizione dello stesso il Direttore centrale della Protezione civile della Regione, e prevedendo tra i compiti dell'Amministrazione Attuatrice la stipula con i Soggetti Attuatori degli interventi di accordi per disciplinare la modalità di attuazione degli interventi e i compiti in capo alle parti;

Visto l'accordo di data 27/04/2023, sottoscritto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'EDR di Udine, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, per la realizzazione del sub-investimento 2.1b “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*” dei CUP D18H22000390001 - D78H22000470001 - D18H22000400001 - D48H22000430001;

Dato atto che all'intervento in oggetto viene attribuita la relativa codifica in relazione al numero progressivo di intervento DCR 2771/22, come da tabella 1 allegata all'accordo sottoscritto dalla Regione e dall'EDR di Udine;

Viste le Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, allegata alla circolare MEF n. 30/2022;

Viste le Istruzioni operative per il soggetto attuatore riferite alla linea di finanziamento M2C4 - investimento 2.1b;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il regolamento UE 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*do no significant harm*”), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1778 del 27.06.2023, con il quale è stato variato l'importo del finanziamento assegnato ai progetti CUP D78H22000470001 - D18H22000390001;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*», e in particolare l'articolo 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e l'articolo 9 sulle modalità di attuazione del Piano;

Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti della legge 29 luglio 2021, n. 108, e s.m.i.;

Visto il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;

Considerato che ai sensi dell'art. 14, comma 4, del citato D.L. 13/2023, conversione in legge n. 41/2023, “*limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*”;

Vista, per quanto applicabile, la legge 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i., di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*», e in particolare l'articolo 1 sulle procedure di affidamento dei contratti sottosoglia durante il periodo emergenziale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il responsabile unico di progetto dell'intervento di che trattasi è l'Ing. Lorena ZOMERO, titolare di posizione organizzativa "Attuazione interventi PNRR", giusto decreto di nomina n. 1788 del 07/09/2023;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'allegato I.5;

Rilevato che l'intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 con decreto del Direttore generale n. 84 del 10/11/2023, recante "Quarto aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023 – 2025";

Ravvisata l'esigenza di provvedere al collaudo statico in corso d'opera, con revisione dei calcoli strutturali, delle strutture afferenti agli interventi in oggetto;

Valutata la complessità degli interventi progettati e la necessità di disporre di una pluralità di competenze altamente specifiche tali da richiedere che il servizio venga svolto da professionista/studio con competenze multidisciplinari;

Preso atto che non si dispone dei mezzi tecnici e delle professionalità necessarie allo svolgimento dell'incarico di collaudatore all'interno del Servizio Viabilità, anche in ragione del numero ridotto di personale in servizio rispetto agli adempimenti d'ufficio;

Ravvisata pertanto l'esigenza di provvedere all'affidamento del servizio tecnico in argomento ad un operatore economico esperto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), ed in particolare:

- il titolo I, che disciplina i principi per l'aggiudicazione degli appalti e concessioni;
- l'articolo 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 25 e seguenti, sui mezzi di comunicazione ed il ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione;
- l'art. 28 circa la trasparenza dei contratti pubblici;

Visto il rapporto 2024-2345-EDRUD/INT-P del 08/04/2024, con il quale l'Ing. Zomero Lorena, in qualità di RUP, ha formulato proposta di affidamento ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e s.m.i., ed ha fornito la seguente documentazione di perizia:

- lettera di invito;
- foglio condizioni;
- calcolo dei corrispettivi;

Considerato che i compensi per l'attività in oggetto, ai sensi dell'art. 41, comma 15, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., vengono determinati con le modalità di cui all'allegato I.13 del vigente Codice dei contratti ed al D.M. 17 giugno 2016;

Rilevato che, in relazione all'importo presunto delle opere stabilito in complessivi € 2.102.000,00, i corrispettivi da porre a base affidamento, calcolabili con le modalità di cui all'allegato I.13 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.M. 17 giugno 2016, vengono quantificati in totali € 27.946,18 (comprensivi di "onorario" per € 22.480,81 e "spese ed oneri accessori" per € 5.465,37, al netto dei contributi previdenziali/assistenziali e I.V.A.);

Dato atto che il ribasso offerto dagli operatori economici, coerentemente rispetto alla legge 21 aprile 2023, n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", viene limitato all'importo delle spese ed oneri accessori risultanti da calcolo corrispettivi;

Visto l'art. 58 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. recante *Suddivisione in lotti*;

Dato atto che l'affidamento non è stato ulteriormente suddiviso in lotti, né rappresenta un'aggregazione artificiosa, in quanto la funzionalità del servizio è data dall'esecuzione delle indagini nel suo complesso;

Considerato che, in ragione della localizzazione delle opere ed al modesto importo dei servizi, è da ritenersi che non sussista interesse transfrontaliero certo, di cui all'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto di ricorrere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020 e s.m.i., avvalendosi della piattaforma elettronica eAppaltiFVG rinvenibile all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>;

Considerato che, in relazione all'importo del servizio, è stato individuato professionista/studio professionale del settore in possesso di pregresse esperienze, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Vista la documentazione di affidamento di cui a RdO rfq_65159 tender_45468, in particolare gli elaborati di perizia sopra dettagliati;

Ritenuto di affidare il servizio con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ancorché riferito a negoziazione con un unico operatore economico;

Dato atto che in data 17/04/2024 è stata inoltrata RdO rfq_65159 tender_45468 sul portale eAppaltiFVG a Ing. GRUDEN ANDREJ con sede in loc. Sistiana n. 46 a Duino Aurisina (TS), c.f. GRDNRJ70M05Z118G p.i. 00914880323, al fine di ottenere offerta, con aggiudicazione al maggior ribasso;

Rilevato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilito nel giorno 19/04/2024 ore 12:00, è pervenuta offerta formulata da Ing. GRUDEN ANDREJ con sede in loc. Sistiana n. 46 a Duino Aurisina (TS), c.f. GRDNRJ70M05Z118G p.i. 00914880323;

Accertata la regolarità della documentazione amministrativa prevenuta;

Vista l'offerta economica presentata dall'O.E., pari al ribasso del 25% sulla sola quota di € 5.465,37 per spese ed oneri accessori, equivalente all'importo di € 4.099,03, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. 22%;

Considerata l'offerta formulata da Ing. GRUDEN ANDREJ con sede in loc. Sistiana n. 46 a Duino Aurisina (TS), c.f. GRDNRJ70M05Z118G p.i. 00914880323, congrua, valida ed in linea con i prezzi praticati dal mercato;

Visto il verbale rfq_65159 del 23/04/2024 relativo alle operazioni di apertura dell'offerta;

Richiamati gli elementi essenziali del contratto di seguito elencati:

- oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di ingegneria e architettura di COLLAUDATORE STATICO DELLE STRUTTURE IN CORSO D'OPERA – CIG B15F1F24E1 nell'ambito dell'INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI. PNRR03_EDRUD - SEGNALEZIONE 5340 - CUP D78H22000470001;
- l'intervento in oggetto è finanziato con risorse Next Generation EU - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b;
- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. non sarà richiesta la cauzione definitiva in ragione della comprovata solidità dell'operatore economico e trattandosi di un affidamento di breve durata;

Acquisito il codice CUP D78H22000470001 ed il codice CIG B15F1F24E1, appalto n. 43856;

Viste le dichiarazioni rese da Ing. GRUDEN ANDREJ con sede in loc. Sistiana n. 46 a Duino Aurisina (TS), c.f. GRDNRJ70M05Z118G p.i. 00914880323, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Viste le certificazioni di regolarità contributiva emesse da INARCASSA in data 18/04/2024, prot. n. 622875/171.2.1/STAP03, con validità di quattro mesi dalla data di rilascio, e DURC in data 18/04/2024, prot. n. INPS_40674758, con validità fino al 16/08/2024;

Ritenuto di dar corso alla verifica dei requisiti, in capo al concorrente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi art.8, comma 1 lett. a), della Legge 120/2020 e s.m.i., *è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;*

Ritenuto sussistano le condizioni di cui al citato art. 8, comma 1 lett. a), della legge n. 120/2020 e s.m.i., in ragione della probabile perdita del finanziamento comunitario conseguente ad eventuali ritardi nell'esecuzione;

Dato atto che il presente provvedimento di aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Ricordato che l'opera è impegnata per complessivi € 2.500.000,00 al capitolo 532235/66 "PNRR03-EDRUD -

SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap. entrata 4011/66)" del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, con prenotazione O.G. n. 501/2023, finanziati con risorse PNRR, capitolo d'entrata 4011/66 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - VIABILITA' - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) (cap. spesa 532235/66)", parte accertamento O.G. n. 115/2023;

Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa per € 26.579,84, oltre a cassa previdenziale 4% € 1.063,19 ed I.V.A. 22% di € 6.081,47, e quindi complessivi € 33.724,50;

Dato atto che la spesa per il servizio in argomento farà carico al cap. 532235/66 "PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap. entrata 4011/66)" del BFG 2024-2026, a valere sulla prenotazione O.G. n. 501/2023;

Ricordato inoltre che ai sensi dell'art. 18 c. 3 lett. d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;

Precisato che in sede contrattuale si darà seguito a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 della legge regionale n. 1 del 13 febbraio 2015;

DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

- di approvare il procedimento, la documentazione di perizia in premessa individuata, il verbale rfq_65159 del 23/04/2024 e la documentazione di gara di cui a RdO rfq_65159 tender_45468;
- di aggiudicare il servizio di ingegneria di COLLAUDATORE STATICO DELLE STRUTTURE IN CORSO D'OPERA – CIG B15F1F24E1 nell'ambito dell'INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI. PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020 e s.m.i., che contemperano i criteri di efficienza, snellezza ed economicità cui sono improntate le procedure di affidamento di prestazione a terzi;
- di affidare tale servizio a Ing. GRUDEN ANDREJ con sede in loc. Sistiana n. 46 a Duino Aurisina (TS), c.f. GRDNRJ70M05Z118G p.i. 00914880323, per l'importo di € 26.579,84, oltre a cassa previdenziale 4% € 1.063,19 ed I.V.A. 22% di € 6.081,47, e quindi complessivi € 33.724,50, alle condizioni di cui a RdO rfq_65159 tender_45468 rinvenibile sul portale eAppaltiFVG;
- di impegnare la spesa complessiva di € 33.724,50 in favore di Ing. GRUDEN ANDREJ con sede in loc. Sistiana n. 46 a Duino Aurisina (TS), c.f. GRDNRJ70M05Z118G p.i. 00914880323, sul capitolo 532235/66 "PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap. entrata 4011/66)" del BFG 2024-2026, esercizio 2024 a valere sulla prenotazione O.G. n. 501/2023, come di seguito indicato:

Eser	EPF	CIG	Cap/Art	M-P	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
						2	2	3	6	1		
2024	2024	B15F1F24E1	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea						33.724,50	Ing. GRUDEN ANDREJ cod. fisc. GRDNRJ70M05Z118G p.i. IT 00914880323

					Next Generation EU (cap. entrata 4011/66)							
--	--	--	--	--	----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

5. di dare atto che l'obbligazione ha scadenza e correlata esigibilità nell'esercizio di relativa imputazione;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 18 c. 3 lett. d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
7. di dare atto altresì che la trasparenza del contratto sarà garantita con le modalità di cui all'art. 28 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e mediante pubblicati sul sito internet dell'ente (<http://www.udine.edrfvg.it/>), sezione "Attuazione misure PNRR";
8. di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dei dati di cui agli artt. 23 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, "Amministrazione Trasparente";
9. di dare atto che nei confronti del RUP non sussistono in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura;
10. di dare atto che l'intervento in oggetto è finanziato con risorse Next Generation EU - PNRR - PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b;
11. di stabilire l'obbligo per gli operatori economici del rispetto dei principi trasversali quali la parità di genere (*gender equality*), la protezione e la valorizzazione dei giovani e l'inclusione lavorativa, e per quanto applicabili i principi DNSH, ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
12. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti della legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;
13. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi art. 20 della L.R 13/02/2015, n. 1.

Il Direttore del SERVIZIO VIABILITA'
F.toIng. Marco Domenighini

N.RO DECRETO	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
839	23/04/2024	SERVIZIO VIABILITA'	24/04/2024

OGGETTO: PNRR03_EDRUD - SEGNALAZIONE 5340 - CUP D78H22000470001 - CIG B15F1F24E1. INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE A TRAVATA MULTIPLA SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA" ALLA PROGR. KM 17+300 E PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO ALLA PROGR. KM 1+200 IN COMUNE DI TRASAGHIS E FORGARIA DEL FRIULI. INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DELLE STRUTTURE IN CORSO D'OPERA. DECRETO A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.

Ai sensi dei controlli di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 si appone il visto di regolarità contabile e si autorizza la registrazione dell'atto d'impegno / di accertamento nelle scritture contabili come di seguito riportato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI
F.toDorino Favot

Impegna la spesa complessiva di euro 33.724,50 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2024	2024	B15F1F24E1	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI	2	2	3	6	1	33.724,50	GRUDEN ANDREJ cod.fisc. GRDNRJ70M05Z118G/ p.i. IT 00914880323	760

					CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H2200047000 1) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)														
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
					2	2	3	6	1					
2024	B15F1F24E1	532235/66	10-5	PNRR03-EDRUD - SR_UD_41 (Km 17+300 e Km 1+200) INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO PONTI (CUP D78H22000470001) - FONDI PNRR cod. M2 C4 I 2.1b Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU (cap entrata 4011 / 66)	2	2	3	6	1	GRUDEN ANDREJ cod.fisc. GRDNRJ70M05Z11 8G/ p.i. IT 00914880323	532235/966			127

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
		2	2	3	6	1							
2024	532235/66	2	2	3	6	1	2024	33.724,50	31/12/2024			760	127

Riferimento pratica finanziaria: 2024/638

É copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LARA PIVIDORI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 24/04/2024 16:34:43